

平成31年4月1日現在

平成31年度 予算に係る発注予定工事の公表について（上半期）

南伊豆町役場（所属名）

工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法 契約方法	入札予定時期 契約予定時期
南伊豆東中学校屋内運動場飛散防止対策工事	湊 地内	7月～10月	ガラス	飛散防止フィルム設置 A=180㎡	一般競争入札(低入)	平成31年7月

(注) 今回公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

平成31年4月1日現在

## 平成31年度 予算に係る発注予定工事の公表について（上半期）

南伊豆町役場（地域整備課）

工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法 契約方法	入札予定時期 契約予定時期
石廊崎漁港伊波本橋架替工事	石廊崎 地内	5月～7月	土木一式	上部工L=5.84m 歩道用仮橋 L=10.0m	一般競争入札	平成31年4月
町道二條区内13号線道路改良工事	二條 地内	4月～9月	土木一式	コンクリート舗装復旧工 A=89m <sup>2</sup>	制限付き一般競争入札	平成31年4月
町営上賀茂住宅合併浄化槽新設工事	上賀茂 地内	6月～9月	管	合併浄化槽(10人槽)新設 6基 既存浄化槽埋戻し 駐車場舗装復旧	一般競争入札	平成31年6月
町営中木住宅バルコニー手すり修繕工事	中木 地内	6月～9月	建築一式	バルコニー手すり取替・笠木設置 バルコニー躯体部修繕・再塗装	一般競争入札	平成31年6月
社会資本整備総合交付金事業 町道石井区内7号線道路改良工事	石井 地内	9月～3月	土木一式	道路拡幅改良工 L=223m	制限付き一般競争入札 (総合評価方式)	平成31年8月
町道加納前ノ原線前原橋橋梁耐震補修工事	加納 地先	9月～3月	土木一式	橋脚耐震補強工 (PP工法t=110mm) A=68m <sup>2</sup>	一般競争入札	平成31年9月
町道九条線九条橋橋梁補修工事	下賀茂 地先	9月～3月	土木一式	高欄補修工 L=120m	一般競争入札	平成31年9月
町道石井区内12号線十八通橋橋梁補修工事	石井 地先	9月～3月	土木一式	橋面防水・舗装打換え工 A=180m <sup>2</sup> 伸縮装置取替工 L=12m	一般競争入札	平成31年9月

(注) 今回公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

平成31年4月1日現在

## 平成31年度 予算に係る発注予定工事の公表について（上半期）

南伊豆町役場（福祉介護課）

工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法 契約方法	入札予定時期 契約予定時期
南伊豆認定こども園園舎等塗装工事	上賀茂 地内	5月～9月	塗装	園舎外壁及び倉庫の塗装	制限付き一般競争入札	平成31年5月

（注）今回公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

平成31年4月1日現在

## 平成31年度 予算に係る発注予定工事の公表について（上半期）

南伊豆町役場（生活環境課）

工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法 契約方法	入札予定時期 契約予定時期
大京地区送配水管布設替工事	小稲 地内	5月～9月	土木一式	送配水管 φ50mm～φ75mm L=280m	制限付き一般競争入札	平成31年5月
加納地区配水管布設替工事	加納 地内	5月～9月	土木一式	配水管 φ75mm L=200m	制限付き一般競争入札	平成31年5月
青市中組地区送配水管布設替工事	青市 地内	5月～9月	土木一式	送配水管 φ30mm L=220m	制限付き一般競争入札	平成31年5月
石井浄水場2系攪拌機更新工事	石井 地内	5月～9月	土木一式	2系攪拌機設置工 N=2基	制限付き一般競争入札	平成31年5月
石井浄水場ろ過池制御盤PLC更新工事	石井 地内	5月～9月	土木一式	ろ過池制御盤PLC設置工 N=1台	制限付き一般競争入札	平成31年5月
生活基盤耐震化等交付金事業 吉祥地区配水管布設替工事	一色 地内	7月～1月	土木一式	配水管 φ150mm L=590m	制限付き一般競争入札	平成31年7月
生活基盤耐震化等交付金事業 一条地区配水管布設替工事	一条 地内	7月～1月	土木一式	配水管 φ75mm L=520m	制限付き一般競争入札	平成31年7月

（注）今回公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

平成31年4月1日現在

## 平成31年度 予算に係る発注予定工事の公表について（上半期）

南伊豆町役場（所属名）

工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法 契約方法	入札予定時期 契約予定時期
平成31年度 遠方監視システム設置工事	下賀茂 地内	5月～9月	電気	マンホール監視システム設置 3箇所	制限付き一般競争	平成31年5月
平成31年度 南伊豆町クリーンセンター改築工事	湊 地内	5月～9月	管	逆洗排水管（SUS500）交換L=45m	制限付き一般競争	平成31年5月
平成31年度 南伊豆町子浦漁業集落排水施設改築工事	子浦 地内	5月～10月	電気	水中汚水ポンプ・制御盤交換 1式	制限付き一般競争	平成31年5月

（注）今回公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

平成31年4月1日現在

## 平成31年度 予算に係る発注予定工事の公表について（上半期）

南伊豆町役場（教育委員会）

工事名	工事場所	工事期間	工事種別	工事概要	入札方法 契約方法	入札予定時期 契約予定時期
南中小学校グラウンド改修工事	上賀茂 地内	6月～9月	土木一式	暗渠排水管敷設工、グラウンド舗装工	制限付き一般競争 入札	平成31年6月
南中小学校屋内運動場バスケットゴール設置工事	上賀茂 地内	7月～9月	建築一式	バスケットゴール1対設置	制限付き一般競争 入札	平成31年7月
南伊豆中学校屋内運動場照明等耐震化工事	上賀茂 地内	7月～9月	電気	照明器具のLED化及び既設バスケットゴール撤去	制限付き一般競争 入札	平成31年7月

（注）今回公表する発注予定工事の内容は、公表時点での予定であるため、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。